

東員第一中学校建設事業 募集要項等に関する質問書に対する回答

令和5年10月20日

No.	書類名	頁	記載箇所						項目	内 容	回 答
1	募集要項								物価変動について	建設物価の変動が発生した場合の契約金額の変更に 関する取扱いについて記載がございませんが、11月公表 予定の事業契約書（案）にてお示しいただけるという 理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	募集要項								物価変動について	建設物価の変動が発生した場合の取扱いに関して質 疑・希望事項がある場合、質問・ご回答の機会はいた だけますでしょうか。	個別対話において対応します。
3	募集要項	3	第2	5	(1)				事業方式	コスト分析のため、基本設計時の積算資料、積算内訳 書をご提示頂けないでしょうか。	提示はできません。
4	募集要項	4	第2	5	(5)				事業期間	本施設の建物の竣工引き渡しは外構工事の完了日（令 和8年12月28日）以降と考えて宜しいでしょうか。	本施設の引渡は、募集要項に記載のとおり、令和8年12 月末としております。
5	募集要項	4	第2	5	(3)				本施設の概要	「本施設の規模等は、基本設計の内容を前提とす る。」とございますが、基本設計を実施設計に用いる 上で、著作権上の問題はないものと考えてよろしいで しょうか。	ご理解のとおりです。
6	募集要項	4	第2	5	(3)				本施設の概要	「本施設の規模等は、基本設計の内容を前提とす る。」とございますが、基本設計において課題として 積み残されている事項がございましたらご教示くださ い。	実施設計において協議・決定する予定です。
7	募集要項	4	第2	5	(3)				本施設の概要	「本施設の規模等は、基本設計の内容を前提とす る。」とございますが、提案に当たり最低限満たすべ き要求水準があればご教示ください。	要求基準書、VE・CD提案実施要領に記載のとおりで す。
8	募集要項	4	第2	5	(3)				本施設の概要	駐輪場は合計290台確保できるよう計画すれば、来客用 を分けなくともよろしいでしょうか。	生徒用と来客用は分ける想定をしています。
9	募集要項	4	第2	5	(3)				本施設の概要	駐車場の配送・送迎用の車柵サイズは一般用と同じで よろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
10	募集要項	4	第2	5	(3)				本施設の面積 内訳	提案における面積についての、上限・下限はございま すでしょうか。	VE・CD提案において提案を求めます。
11	募集要項	5	第2	5	(5)				事業期間	「校舎建築工事の着手は、国庫補助金の交付決定後 になる。（令和7年7月予定）」とございますが、「建 築工事・外構工事」の事業スケジュールは「令和7年4 月～」となっております。令和7年4月～令和7年7月 は準備工事等に当てると考えてよろしいでしょうか。	国庫補助金の対象は校舎のみであるのため、準備工を 含め、校舎以外であれば着手できます。

12	募集要項	5	第2	5	(5)			事業期間	「造成工事」の事業スケジュールは「～令和7年3月」「建築工事・外構工事」の事業スケジュールは「令和7年4月～」となっております。造成工事の完了検査を受けてから、建設工事に着手すると考えてよろしいでしょうか。	本事業は、都市計画事業で実施するため、造成工事の開発検査はありません。（町の出来高検査は実施します。）
13	募集要項	5	第2	5	(5)			事業期間	「建築実施設計」の事業スケジュールは「～令和7年2月」ととなっております。校舎建設工事着手まで約4か月のブランクがありますが、この間を建築確認等の審査期間に当ててもよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
14	募集要項	5	第2	5	(5)			本事業の業務範囲	工事監理業務は別途委託とありますが、工事監理業のために、設計者・施工者の対応業務についてご指示下さい。また、対応業務が未定の場合、それに対する追加費用は別途とさせて頂いて宜しいでしょうか。	別途発注する工事監理業務は、通常の業務範囲であり、その対応に係る業務は、本事業に含まれます。
15	募集要項	5	第2	5	(5)	②	エ	近隣対応・対策	近隣の範囲、対応・対策項目についてご提示頂けないでしょうか。未定の場合は、別途工事とさせて頂いて宜しいでしょうか。	要求基準書に記載のとおりであり、費用については、本事業に含まれます。
16	募集要項	5	第2	5	(6)	①	ア	事前調査	基本設計が完了し、埋蔵文化財の事前調査も実施されることから、基本的に実施設計に必要な事前調査は町により実施されると考えておりますが、想定されている事業者側で実施が必要な事前調査があればご教示ください。	町として想定する事前調査はございませんが、事業者側で必要とする事前調査があれば実施してください。
17	募集要項	5	第2	5	(5)			【事業スケジュール(予定)】	造成工事が令和6年8月に～なっていますが、その前提となる都市計画の事業認可は令和6年7月に認可される予定との考えで宜しいでしょうか。	募集要項P6「町が実施する主な業務内容」に記載のとおり、令和5年度に都市計画事業認可を取得する予定です。
18	募集要項	5	第2	5	(5)			【事業スケジュール(予定)】	建築工事・外構工事が令和7年4月～からとなっておりますが、表の下段には校舎建築工事の着手は、国庫補助金の交付決定後となる。（令和7年7月予定）とあります。令和7年7月の着手では遅いため、表中に記載の令和7年4月～との考えで宜しいでしょうか。	No.11の回答のとおりです。
19	募集要項	5	第2	5	(5)			【事業スケジュール(予定)】	上記2つの質疑とも関連しますが、全体工事工程を制限するものは最初の令和6年7月の都市計画事業認可と最後の令和8年12月28日の引渡しの日二つだけで、その中で造成工事や建築工事、外構工事をいつ始めるかについては事業者側の判断で宜しいでしょうか。	募集要項P6「町が実施する主な業務内容」に記載のとおり、令和5年度に都市計画事業認可を取得する予定です。その他は事業スケジュール（予定）に記載のとおりですが、事業者側からの提案を求めます。
20	募集要項	5	第2	5	(5)	②		本事業の業務範囲	建設業務の中で解体工事がありますが、解体工事については工程の制約なく、いつでも工事ができるとの考えで宜しいでしょうか。もし何らかの制限があれば、教えてください。	ご理解のとおりです。
21	募集要項	5	第2	5	(5)	②		本事業の業務範囲	解体工事について、既存ハウス内には残置物はなし、アスベストも調査済みでなしとの認識で宜しいでしょうか。もしあった場合は調査、処分も含めて別途精算でお願いいたします。	一部残置物の処分とアスベスト調査は、解体工事での対応を想定しています。アスベストが発生した場合は、別途対応いたします。

22	募集要項	5	第2	5	(5)	②		本事業の業務範囲	今回の事業用地については、土壌汚染調査がされていて汚染はなしとの認識で宜しいでしょうか。もしあった場合は費用の別途精算と工期の協議をお願いいたします。また地中障害物が見つかった場合についても同様の対応をお願いいたします。	土壌汚染調査は不要と認識しております。地中障害物については、発生した場合には、別途対応いたします。
23	募集要項	6	第2	5	(5)			町が実施する主な業務内容	表中に令和6年度に実施する業務内容として、電柱等支障移転と埋蔵文化財発掘調査があります。この作業範囲と令和6年度のどの時期かをもう少し詳しく教えてください。	電柱等支障移転、埋蔵文化財発掘調査とも令和6年8月までを想定しています。埋蔵文化財発掘調査の作業範囲は、敷地北側ですが、電柱等支障移転については、調整中です。
24	募集要項	6	第2	5	(7)			事業者への支払方法	支払方法及び支払条件は、事業契約書（案）（令和5年11月公表予定）に明記する旨の記載がございますが、事業契約書（案）の公表予定時期が募集要項等に関する質問の受付期限を超過しています。事業契約書（案）にて明記される支払方法及び支払条件に関して質疑・希望事項がある場合、質問・ご回答の機会はいただけますでしょうか。	個別対話において対応します。
25	募集要項	6	第2	5	(7)			事業契約書（案）について	令和5年11月に公表予定である「事業契約書（案）」については、「公共工事標準請負契約約款」に準じたものであるという理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
26	募集要項	8	第3	3	(2)		ア	応募企業又は応募グループの構成員の参加資格要件	地方自治法施行令～本町の入札参加を制限されている者との記載がありますが、 <u>制限されていない者</u> の間違いではないでしょうか。	「制限されている者でないこと」の誤りです。
27	募集要項	10～12	第3	3	(3) (4) (4) (4)	サ ス セ ① ② ③	エ オ カ	応募グループの参加資格要件	配置する技術予定者において「3か月以上の直接的な雇用関係にある常勤者」と記載されていますが、雇用保険証での証明という理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
28	募集要項	11	第3	3	(4)	②	オ	管理技術者及び主任担当技術者	「管理技術者又は意匠主任技術者として～中略～実施設計業務の完了実績を有すること」とございますが、民間工事などPUBDIS登録対象の業務でない場合、「管理技術者」「主任技術者」としての登録はなされてません。民間工事においてそれぞれ同等とみなせる業務実績があればよろしいでしょうか。	ご理解のとおりですが、業務実績を証明する書類をご提出ください。
29	募集要項	11	第3	3	(4)	②	オ	管理技術者及び主任担当技術者	「兼任しないこと」とございますが、管理技術者および各主任技術者間における兼任をしないようにという趣旨であり、他の業務との兼務を妨げるものではないと考えますが、よろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
30	募集要項	14	第3	4	(7)			個別対話の実施	参加者の上限5名について、開催場所に伺う5名の他、リモートでの参加者を認めて頂けないでしょうか。	認められません。
31	募集要項	14	第3	4	(8)			個別対話結果の公表	公表内容は事前に事業者公表の可否を確認いただけたと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。

32	募集要項	14	第3	4	(9)					採用が認められたVE・CDについては、入札金額に反映するものと考えてよろしいですか。	ご理解のとおりです。
33	募集要項	14	第3	4	(12)					スライドとはMicrosoftのPowerpoint等のプレゼンテーションソフトのスライドショーを指すと考えてよろしいですか。	ご理解のとおりです。
34	募集要項	15	第3	4	(11)				提出書類	様式集に従って作成とありますが、様式8-2, 8-3, 10-1, 10-2, 10-3は、A3のWordにて提出とありますが、受領データがA4です。様式の統一が取れませんので、A3のデータを頂けないでしょうか。	事業者側でご対応をお願いします。
35	募集要項	16	第3	4	(12)				プレゼンテーション及びヒアリングの実施	参加者の上限6名について、会場に伺う6名の他、リモートでの参加者を認めて頂けないでしょうか。	認められません。
36	募集要項	16	第3	4	(12)				【プレゼンテーション・ヒアリング概要】	出席者の欄に「6名以内」と記載されていますが、説明者の他にパソコン操作要員として1名を追加してもよろしいでしょうか。	認められません。
37	募集要項	16	第3	4	(12)				【プレゼンテーション・ヒアリング概要】	所要時間について、プレゼンテーション用パソコンの接続、設定、試写確認および撤収時間については記載された時間の他に設定されていると理解してよろしいでしょうか。 またプレゼンテーション用パソコン用の電源コンセントの用意はあると理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
38	募集要項	20	第5	2					町と事業者との責任分担	事業者が適切に管理することができるリスクまたはできないリスクの区分については11月公表予定の事業契約書（案）にてお示しいただけるという理解でよろしいでしょうか。	町と事業者との責任分担については、事業契約書（案）で示します。
39	募集要項	20	第5	2					町と事業者との責任分担	事業契約書（案）にて示される「具体的な費用負担の方法等」に関して質疑・希望事項がある場合、質問・ご回答の機会はいただけますでしょうか。	個別対話において対応します。
40	募集要項	20	第5	2					【町と事業者の責任分担】	「本事業に係る各業務遂行上のリスク及び責任は、原則として事業者が負担する。」とされていますが、追って事業契約書（案）を示されるものの、本工事を請負にあたり公共工事標準請負契約約款に定める以上のリスクや責任を負わない前提として理解しておりますがその理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
41	要求水準書	目次							【付属資料】 No.1 造成工事基本設計書	VE/CD、設計及び施工検討のため、下記のCADデータの提供をお願いいたします。02_基本設計図の中で、図面番号4：施設配置計画図、図面番号5：整地計画平面図（現況重ね図）の2枚	別途提供しますので、ご連絡ください。

42	要求基準書	目次						【付属資料】 No.1 造成工事 基本設計書	造成工事の基本設計書の資料について、かなり細かく記載がありますが、工事内容が非常にわかりにくくなっています。工事内容の正確な把握や正確な積算、VE/CD等の検討のために数量表の提供をお願いいたします。	提供はできません。
43	要求基準書	目次						【付属資料】 No.2 新築工事 基本設計書	VE/CD、設計及び施工検討のため、下記のCADデータの提供をお願いいたします。05_基本設計図書の中で005～012までの8枚	提供はできません。
44	要求基準書	目次						【付属資料】 No.2 新築工事 基本設計書	02_基本設計説明書_構造：構造について、部材メンバー等について記載がありますが、VE/CD等の検討のため、その根拠となった構造計算書や構造ソフト入力時で構造データの提供をよろしくお願いいたします。	提供はできません。
45	要求基準書	目次						【付属資料】 No.2 新築工事 基本設計書	造成工事同様に、新築工事においても正確な積算やVE/CDの検討等のために基本設計時の数量表の提供をお願いいたします。	提供はできません。
46	要求基準書	目次						【付属資料】 No.3 用地測量 報告書	VE/CD、設計及び施工検討のため、下記のCADデータの提供をお願いいたします。現況実測平面図の1枚	別途提供しますので、ご連絡ください。
47	要求基準書	1	第1	2	(2)			VE・CD提案による変更	提案に当たり最低限満たすべき技術的な基準や数値等があればご教示ください。	VE・CD提案において提案を求めます。
48	要求基準書	1	第1	2	(2)			VE・CD提案による変更	提案における面積についての、上限・下限はございますでしょうか。	No.10の回答のとおりです。
49	要求基準書	2	第1	3				配置の考え方	配置図をみると、ブロムナードは通り抜けではなく植栽帯で行き止まりとなっています。計画敷地が終点であり、道路境界の門扉は一般会開放の学習室利用時のみ開門と考えるのでしょうか。	夜間のみ閉門することを想定しています。
50	要求基準書	2	第1	3				セキュリティ	町民が一般会開放の学習室を利用する際に、来客用駐車場の利用はありますでしょうか。	来客用の駐車場を利用していただきます。
51	要求基準書	4	第1	4	(1)			本事業の概要	基本設計書の内容は関係機関との協議が完了しているものと考えてよろしいでしょうか。可能であれば、各協議記録等をご教示ください。	提供はできません。
52	要求基準書	4	第1	4	(1)			本事業の概要	【本施設の概要】の表と施設配置計画の数字に齟齬がある場合は、表を正として宜しいでしょうか。	個別対話において対応します。

53	要求基準書	6	第1	4	(3)	②		【町が実施する主な業務内容】	「本事業」における造成工事は3,000㎡以上の形質変更を伴いますが、「町」による形質変更届は既になされており、「事業者」による2026年12月28日工事完了に影響を及ぼすことはないと考えてよろしいでしょうか。	形質変更届は、本町で提出いたしますが、工事への影響はございません。
54	要求基準書	6	第2	1	(1)			適用法令・基準等	遵守すべき適用法令・基準等を具体的にご教示ください。	事業者側でご確認ください。
55	要求基準書	6	第2	1	(1)			適用法令・基準等	基本設計書の内容は現時点において最新版の遵守すべき適用法令・基準等を満たしているものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
56	要求基準書	6	第2	1	(2)			本事業に関連する町の上位計画等	基本設計書の内容は本事業に関連する町の上位計画等を満たしているものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
57	要求基準書	6	第2	1	(3)			監督員の指示	監督員の指示により発生する業務について、追加費用が発生する内容については、別途見積を考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
58	要求基準書	7	第2	1	(6)			関係官公庁等への届出手続き	基本設計時の関係官公庁への協議一覧をご提示頂けないでしょうか。	提供はできません。
59	要求基準書	8	第3	1				事前調査	基本設計が完了し、付属資料の「用地測量報告書」「地質調査報告書」、埋蔵文化財の事前調査も実施されることなどから、基本的に実施設計に必要な事前調査は町により実施されると考えております。その上で各種事前調査業務を実施する必要があるのでしょうか。	No.16の回答のとおりです。
60	要求基準書	8	第3	1				事前調査	周辺家屋影響調査について、範囲をご提示頂けないでしょうか。	要求基準書に記載のとおりです。
61	要求基準書	8	第3	2	(1)			基本事項	造成実施設計の基本設計からの変更箇所についてのチェックリストは自由様式で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
62	要求基準書	8	第3	2	(1)			基本事項	「農業用水管（パイプライン）の撤去について、東員町総合文化センター及び個人敷地箇所は、残置する施工方法で検討すること。」とございますが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に関する整理は町により実施され、関係者間で合意済みと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
63	要求基準書	10	第3	3	(1)			基本事項	建築実施設計の基本設計からの変更箇所についてのチェックリストは自由様式で宜しいでしょうか。	No.61の回答のとおりです。

64	要求基準書	12	第3	3	(2)	⑦			留意事項	説明用資料等の作成に関して、通常の設計成果物を超える内容を要求された場合は、事業契約書の規定に基づき費用の増減を行うものと考えてよろしいでしょうか。	通常の設計成果物を超える内容は想定しておりません。
65	要求基準書	12	第3	4					各種申請等	申請チェックリストは自由形式で宜しいでしょうか。また、基本設計段階での申請協議リストをご提示頂けないでしょうか。	申請チェックリストは自由形式で構いません。基本設計段階での申請協議リストは提供できません。
66	要求基準書	12	第4	4					各種申請等	建築確認に関しては、建築主が東員町のため、計画通知となると考えてよろしいでしょうか。	建築確認申請が必要となります。
67	要求基準書	15	第4	1	(4)	③			化学物質の濃度測定	「建設業務の実施にあたり、建築材料等に含まれる揮発性有機化合物を十分に確認し」とございますが、SDS等入手可能な資料の範囲で確認することとし、材料試験の実施は不要と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
68	要求基準書	15	第4	2					近隣対応・対策	「施工時において近隣住民等から本事業に対して要望があった場合、可能な範囲で対応に努めること」との記載がございますが、費用負担に関する記載がございません。請負者が善管注意義務を払っても防げないものおよび事業自体に関わるものについては、発注者負担としていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
69	付属資料 造成工事 基本設計書 報告書	11	1	1	2	(1)	2)	③	ふれあいセンター周辺の排水処理の検討	現況水路の排水流域（方向）を変更するという理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
70	付属資料 造成工事 基本設計書 報告書	51	1	1	2	(4)	④		農業用水パイプライン	φ250及びφ300の一部を撤去する計画ですが、ループしなくても問題ないという理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
71	付属資料 造成工事 基本設計書 報告書	90	1	2	3	(2)	2)		流域区画割平面図	小流域別に流出係数Cを算出してありますが、算出根拠は土地利用計画の面積でしょうか。	ご理解のとおりです。
72	付属資料 造成工事 基本設計書 調整池予備設計	1	3	1	2				調整池の設置方針	調整池の位置は東側テニスコート下と記載ありますが、必要容量の一部を、浅い水深でグランド、或いはテニスコートの表面に貯留する考えは可能でしょうか。	関係機関との協議により、認められません。
73	付属資料 造成工事 基本設計書 調整池予備設計	3	3	2	1				降雨強度式	調整池容量計算に10年確率降雨強度を用いていますが、県と事前協議は実施しているのでしょうか。	県との事前協議は実施しておりませんが、基本設計の段階では問題ないものと考えております。
74	付属資料 造成工事 基本設計書 調整池予備設計	7	3	2	5				貯留量算出	調整池の必要容量を簡便法にて算出してありますが、県より厳密法での検討を求められる可能性はあるのでしょうか。	河川への二次放流のため、求められないものと考えております。

75	付属資料 造成工事 基本設計書 調整池予備設計	7	3	2	5				雨水貯留量	必要堆砂量1.5m ³ /haとありますが、グラントなども同じ堆砂量で計画と理解すれば良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
76	付属資料 造成工事 基本設計書 調整池予備設計	11	3	3	1				地下貯留施設の構造	地下貯留施設にプラスチック貯留材を採用していますが、地下水位等による浮力の検討は実施してあるのでしょうか。	地下水が発生する深さまで埋設することを想定していないため、検討はしておりません。
77	付属資料 新築工事 基本設計書 基本設計図	5	017 工事工 程表						事業スケ ジュール	募集要項の事業スケジュールでは建築工事・外構工事は、令和7年4月～令和8年12月の記載となっています。基本設計図書の017工事工程表と現時点での工事開始がスライドとなりますが、グラウンド整備工事が本体建物竣工後の記載となっています。本体建物周囲の外構工事だけでなく、グラウンド整備関連の外構工事まで令和8年12月引渡しとなると考えのでしょうか。	No.4の回答のとおりです。
78	付属資料 新築工事 基本設計書 基本設計図	5	017 工事工 程表						事業スケ ジュール	上記のグラウンド整備関連の外構工事まで令和8年12月引渡しの回答の場合、施工上工期条件が厳しい場合は、グラウンド整備工事関連の竣工時期を協議変更することは可能でしょうか。	現段階では想定しておりません。
79	付属資料 造成工事 基本設計書 報告書	図面2	報告書 P11～ P16						現況課題図 ふれあいセンター 周辺流域の排水処 理の検討	ふれあいセンター一帯の排水先の確保と記載があります。報告書では、「ふれあいセンター周辺の流域は二級河川戸上川へ排水」及び既存水路の付替え工事にて排水処理を行うと記載されている。既存水路の付替え工事は、今回の施工見積範囲と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
80	付属資料 造成工事 基本設計書									基本設計書の配置図のCADデータを頂くことは出来ないでしょうか。	敷地造成工事基本設計の施設配置計画図のCADデータを別途提供しますので、ご連絡ください。
81	付属資料 造成工事 基本設計書									用地測量報告書の測量図のCADデータを頂くことは出来ないでしょうか。	別途提供しますので、ご連絡ください。
82	付属資料 新築工事 基本設計書	001	3	7					外構計画	外構計画図面に記載されている車両出入口部（東・西・南側の3か所）を工事期間中の仮設ゲート設置して車両出入できると考えて宜しいでしょうか。	工事仮設計画において提案を求めます。
83	付属資料 新築工事 基本設計書	001							外部仕上表 陸屋根	陸屋根部分の仕上は、RCスラブの上に記載の防水、断熱材t=100、保護コンクリートt=80を施工すると考えてよろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
84	付属資料 新築工事 基本設計書	001							外部仕上表 ハト小屋	ハト小屋部分の仕上は、ハト小屋上部RC屋根（コンクリート直押え）にウレタン系塗膜防水を施工すると考えてよろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。

85	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 バルコニー デッキ	再生目デッキは再生木デッキの誤りと考えてよろしい でしょうか。	ご指摘のとおりです。
86	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 屋根 勾配屋 根	屋根の仕上げは、共通で表面材をフッ素ガルバリウム 鋼板とすると考え、断熱材・アスファルトルーフィ ング940については、必要部分にのみ適用と考えて宜しい でしょうか。	ご理解のとおりです。
87	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 軒天	木目シート貼り不燃化粧板の範囲は、009, 010の立面図 の凡例H部分のみと考え、その他は屋根材現しと考えて 宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
88	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 外壁	外壁1のコンクリート化粧打ち放し(杉板本実型枠)と複 層塗材REの塗分けが009, 010の立面図からよみとれませ ん。	実施設計において協議・決定する予定です。
89	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 外壁	駐輪場の外壁は、外壁1のコンクリート化粧打ち放し (杉板本実型枠)でしょうか。あるいは、外壁はなしと 考えて宜しいでしょうか。(基本設計説明書(建築)2の A-027のパーズでは、外壁ありで杉板本実型枠のように みえます。)	VE・CD提案において提案を求めます。
90	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表	横樋(軒樋)の、位置をご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
91	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表	縦樋の仕上は横樋についてのみ書かれていると見受け られます。w200の軒樋に取りつく、Φ125程度と考えて 宜しいでしょうか。仕様・位置についてご提示頂けな いでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
92	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 その他 サッ シ	サッシのアルミかスチールかの区別はどのように判断 すればよろしいでしょうか。区別図をご提示頂くか、 判断基準をご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
93	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 スチールサッ シ	電解二次色とございますが、アルミサッシと色合わせ して塗装すると考えてよろしいでしょうか。またその 場合の塗装仕様は提案とを考えてよろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
94	付属資料 新築工事 基本設計書	001						外部仕上表 その他 手摺	手摺 スチール製の範囲をご提示頂けないでしょう か。	実施設計において協議・決定する予定です。
95	付属資料 新築工事 基本設計書	001 002 003 004						外部仕上表 内部仕上表 手摺	各部手摺に求める設計強度をご教示ください。また、 その強度に合わせて適宜仕様を変更してもよろしいで しょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
96	付属資料 新築工事 基本設計書	002 003 004						内部仕上表 ※注釈	「※：木質化目標値達成のため、木質化の検討を行 う。」とありますが、これは内部仕上に対する検討の みでしょうか。また、木質化目標値の数値をご提示頂 けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。

97	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 床	RFラバー裏打ちフローリングについて、表面が木質系材料、裏面に防音対策ありの仕様と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
98	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 巾木	巾木高さについてご指定はありますでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
99	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 壁	壁仕上は塗装がほとんどの為、下地はボード2枚以上として宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
100	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 壁	壁 EPの凡例がありません。ご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
101	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 天井	下地GB(R)捨貼の表記がない部分に関しては、すべて直貼と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
102	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表 カーテン・ブラインド	カーテン、ブラインド、暗幕のボックスはなく、枠内or壁に直付と考えて宜しいでしょうか。また、カーテン暗幕のレールは別途工事と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
103	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 音楽室・吹奏 楽室	天井高が2700～4300とありますが、Yk5～Yk4の範囲と考え、Yk4より南の範囲は2700と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
104	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 音楽室・吹奏 楽室	「防音サッシ・ドア」とございますが設置が必要な部位と性能を図示ください。	実施設計において協議・決定する予定です。
105	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) 音楽室・吹奏 楽室	「鏡」とございますが設置する部位と仕様をご教示ください。	実施設計において協議・決定する予定です。
106	付属資料 新築工事 基本設計書	002 003 004						建築工事に含まれる什器、家具、備品	建築工事に含まれる什器、家具、備品の仕様、個数、固定方法を示したリストをご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
107	付属資料 新築工事 基本設計書	002 011						内部仕上表(1) 調理室、技術準備室、第2美術室	002内部仕上表の被覆室の天井高は2700、2500、2700とありますが、011断面図のA-A´、B-B´断面図では勾配天井になっています。内部仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
108	付属資料 新築工事 基本設計書	002						内部仕上表(1) メディアセンター	天井高が2700～5550とありますがYk3-Yk4の範囲とYk1、Yk5通りを2700と考え、屋根勾配なりと考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。

109	付属資料 新築工事 基本設計書	003 007						内部仕上表(2) 職員(男)休憩 室、職員(女)休 憩室	003内部仕上表(2)に記載はありませんが、007の1階2階 平面図の入り口部分及び奥にカーテンの表現がありま す。カーテンありと考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
110	付属資料 新築工事 基本設計書	003 007						内部仕上表(2) 職員(男)休憩室、 職員(女)休憩室、 配膳室	003内部仕上表(2)に記載はありませんが、007の1階2階 平面図の奥に斜線で小上がりの様な表現があります。 小上がり(畳)ありと考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
111	付属資料 新築工事 基本設計書	003							シャワーユニットが機械工事となっておりますが、建 築工事に移行しても宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
112	付属資料 新築工事 基本設計書	003						内部仕上表(2) 職員(男)休憩室、 職員(女)休憩室、 配膳室、用務員室	小上がり(畳)の床からの立ち上がり高さは提案によ ると考えてよろしいですか。	実施設計において協議・決定する予定です。
113	付属資料 新築工事 基本設計書	003						内部仕上表(2) US(1), US(2)	手すりの設置部位、仕様をご教示ください。	実施設計において協議・決定する予定です。
114	付属資料 新築工事 基本設計書	003						内部仕上表(2) 放送室	「防音サッシ・ドア」とございますが設置が必要な部 位と性能を図示ください。	実施設計において協議・決定する予定です。
115	付属資料 新築工事 基本設計書	003 004						内部仕上表 (2)、(3) 巾 木	「木」と記載がある部分について、W: 木幅木と異なる 仕様でしょうか。Wと木、木+Vの仕様の違いについてご 提示頂けないでしょうか。同仕様の場合、具体的な仕 様をご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
116	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 床 磁器質タ イル	磁器質タイルの大きさ・厚等にご指定はありますで しょうか。100角程度と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
117	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 通路(ランニ ングコース)	仕上の指定がありませんが提案によると考えてよろし いでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
118	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 体育館	「各種体操器具」とございますが、図面および説明書 中対象部分がございます。具体的に必要な器具、収 納台車等をご指定下さい。	実施設計において協議・決定する予定です。
119	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 体育館	「防球ネット」とございますが、図面および説明書中 対象部分がございます。具体的に設置範囲、仕様を 図示下さい。	実施設計において協議・決定する予定です。
120	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 体育館	「姿見」とございますが、図面および説明書中対象部 分がございます。具体的に設置位置、仕様を図示下 さい。	実施設計において協議・決定する予定です。

121	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 体育館	天井仕上に「木ルーバー」とございますが、図面および説明書中対象部分がございません。具体的に設置位置、仕様を図示下さい。	実施設計において協議・決定する予定です。
122	付属資料 新築工事 基本設計書	002 003 004						内部仕上表 備考	「標仕」が指す仕様書をご教示ください。また仕様書は図面に反映済みと考えてよろしいでしょうか。	標準的な仕様を示すものです。
123	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 開放WC、HCWC4 備考	「和式便器の設置協議」とありますが、和式を採用するのであれば、開放WCの大便器2つのうち1つを和式とし、HCWC4の大便器1つは洋式とするのがよいと考えます。上記のように考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
124	付属資料 新築工事 基本設計書	004						内部仕上表(3) 部室	部室は上足or下足利用のどちらでしょうか。上足の場合、床材は塗床ではなく、VSのが良いのではないのでしょうか。また、上足or下足に関わらず出入口と窓にカーテンは必要ではないのでしょうか。	下足を想定していますが、詳細は実施設計において協議・決定する予定です。
125	付属資料 新築工事 基本設計書	005						配置図 水場	外部手洗場、水飲み場、水栓柱、下流し等は、なしで宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
126	付属資料 新築工事 基本設計書	005						配置図 来客用駐輪場 (平置)	来客用駐輪場(平置)は屋根等はなく、図示されたラインに沿って、トラフィックライン程度と考えて宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
127	付属資料 新築工事 基本設計書	005						配置図 道路境界の出入口(門扉)	全て南京錠等による鍵管理と考えて宜しいでしょうか。電気錠設置、職員室からの遠隔開錠施錠やインターフォン対応などが必要な出入口がありましたら、ご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
128	付属資料 新築工事 基本設計書	006						ピット平面図	ピット範囲が、基本設計説明書(構造)のS-011、4-5基本設計概略構造図(校舎棟)のピット範囲(緑色着色)と異なります。どちらが正か、ご提示頂けないでしょうか。	基本設計書S-011のとおりですが、詳細は実施設計において協議・決定する予定です。
129	付属資料 新築工事 基本設計書	006							建築のピット図に階段下部(2ヶ所)が水槽になっていますが、それぞれの水槽用途をご教示ください。	消火水槽を想定しています。
130	付属資料 新築工事 基本設計書	007							消火ポンプの設置想定場所がありましたらご教示ください。	実施設計において協議・決定する予定です。
131	付属資料 新築工事 基本設計書	007						1階平面図 光庭	光庭へのアクセスはどのように考えれば宜しいでしょうか。出入口の有無・位置をご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
132	付属資料 新築工事 基本設計書	010						立面図 教室棟	凡例Dに「カーテンウォール：アルミ製 溶融亜鉛メッキ仕上げ」とございますが、「電解二次色」の誤りと考えてよろしいでしょうか。	ご指摘のとおりです。

133	付属資料 新築工事 基本設計書	010						立面図 教室棟	凡例Ⅰに「手摺：木製ルーバー □-100×50 @100」とありますが、立面図中にトップレールの表現がありません。当該部分に外部仕上表のスチール手摺が併設され则认为よろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
134	付属資料 新築工事 基本設計書	010						立面図 部室棟	部室棟の南北立面図がありません。ご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
135	付属資料 新築工事 基本設計書	010						G 笠木：アルミ製	凡例Gの引き出し線が南・北側立面図だと何もないところをさしています。また、東側立面図では外壁をさしています。正しい部位をご提示頂けないでしょうか。	陸屋根パラペット天端を示しております。
136	付属資料 新築工事 基本設計書	014						1階法規チェック図	メディアセンターと体育館1階との壁は「防火上主要な間仕切壁(法114条)」となっておりますが、メディアセンターは中学校の用途の一部として取り扱える旨法的確認が取れていると考えるとよろしいでしょうか。またその場合、メディアセンターは教室にはあたらないと考えますが、当該間仕切壁が「防火上主要な間仕切り壁」に該当することとなった経緯をご教示ください。	メディアセンターは、中学校の教室等と判断しております。
137	付属資料 新築工事 基本設計書	A-001						騒音規制	「昼間 55dB、朝・夕 50dB、夜間 45dB 以下」とございますが、「三重県生活環境の保全に関する条例施行規則第22条別表第12」のその他の地域のうち、学校の敷地周囲50mの区域内の排出基準に基づくと考えるとよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
138	付属資料 新築工事 基本設計書	A-003						建築概要	耐火建築物が要求されるのは校舎棟、体育館棟のみと考え、渡り廊下、部室棟、駐輪場はその他の建築物と考えるとよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
139	付属資料 新築工事 基本設計書	A-003						建築概要	耐震安全性についての記載の仕様対象は校舎棟および体育館棟についてと考え、渡り廊下、部室棟、駐輪場は対象外と考えるとよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
140	付属資料 新築工事 基本設計書	A-003						建築概要	耐風安全性についての記載の仕様の対象は校舎棟および体育館棟についてと考え、渡り廊下、部室棟、駐輪場は対象外と考えるとよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
141	付属資料 新築工事 基本設計書	A-003	1-3					建築概要 延べ面積	11645㎡とありますが、面積表内訳をみると、11845㎡とあります。11845㎡が正と考えると宜しいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
142	付属資料 新築工事 基本設計書	A-003	1-3					駐輪場	面積840㎡とありますが、一般用と来客用合わせて90台分の面積でしょうか。60㎡×14棟と考えると宜しいでしょうか。	VE・CD提案において提案を求めます。
143	付属資料 新築工事 基本設計書	A-004	2-1	01				配置の考え方	挿絵を見ると、プロムナードと東員駅は物理的にはつながっておらず、視線のつながりのみと考えると宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。

144	付属資料 新築工事 基本設計書	A-004	2-1	02					素材のもつ良さを大切にし、空間の心地よさを感じられる学校	コンクリート打ち放しは杉板型枠でなくても、素材の良さが感じられる材料とお考えでしょうか。	VE・CD提案において提案を求めます。
145	付属資料 新築工事 基本設計書	A-004	2-1	03					敷地周辺との関係性	セキュリティラインは、道路・隣地境界か建物出入口のどちらを想定されていますでしょうか。	建物の出入口をセキュリティラインと想定しております。
146	付属資料 新築工事 基本設計書	A-004	2-1	03					敷地周辺との関係性	町民利用は、一般開放の学習室の他、体育館やグラウンド利用は想定されているのでしょうか。	想定しています。
147	付属資料 新築工事 基本設計書	A-005	3-1						周辺との関係	左下の案内図において、敷地北側に南北にとおる道路がありますが、この道路は利用可能なのでしょうか。	イメージ図であり、ご質問の道路は実際にはありません。
148	付属資料 新築工事 基本設計書	A-005	3-1						建物配置	農地への影響を低減するのであれば、敷地南側に校舎を配置する方がよいと思われますが、それよりも、グラウンドの南面配置を優先したということでしょうか。	総合的な判断により決定しております。
149	付属資料 新築工事 基本設計書	A-005	3-1						建物へのアプローチ	自転車通学の生徒は、雨天時は徒歩通学となるのでしょうか。	雨天時も自転車通学です。
150	付属資料 新築工事 基本設計書	A-006	3-2						ゾーニング計画	「体育館を含めた開放が可能な計画」とございますが、体育館も一般開放すると考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
151	付属資料 新築工事 基本設計書	A-006	3-2						ゾーニング計画	体育館を一般開放する場合、入口は東側の風除室からと考えてよろしいでしょうか。またその場合のセキュリティはどのようにお考えか、ご教示ください。	ご理解のとおりです。セキュリティについては、本町体育施設の一般開放に基づきます。
152	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑤				光庭の採光や通風	光庭に面するサッシュは、全面ガラスとし、生徒が手で開閉可能な窓を想定されていますでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
153	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑦				コモンズ	普通教室の生徒は、授業間休憩の際は、移動教室への移動の他、教室の外へ出て過ごすことが多いのでしょうか。または、休憩の際にコモンズへ出てくることを期待されているのでしょうか。	ご理解のとおりです。
154	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑧				特別支援教室	特別支援教室の生徒は、昇降口ではなく、通用口から登下校するのでしょうか。(A-012には日常的な利用とある。)	ご理解のとおりです。
155	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑧				特別支援教室	特別支援教室のデサービスとはどのようなものを指すのでしょうか。業者による専用車での生徒の送迎等あるのでしょうか。	障害福祉サービスを想定しておりますが、業者による送迎等は個別的な対応になります。

156	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑩				配膳室	昼食はすべて給食でしょうか。給食センターから送られてきた食事を配膳室で整え、配膳車で各教室へ届ける流れでしょうか。	ご理解のとおりです。
157	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑫				体育館 大会時、一般 開放時	大会時や一般開放時の利用者の更衣や準備をする部屋は、どの部屋を想定されているのでしょうか。	体育館2階の会議室兼更衣室等を想定しています。
158	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑬				部室と体育館	部室は各部に割り当てられ、文化部やグラウンド利用の部活も全て部室棟の部室を利用するのでしょうか。	グラウンド利用の部活も利用しますが、文化部は想定しておりません。
159	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007	3-3	3-3-1	⑬				部室	体育の授業で水泳はありますでしょうか。また、水泳部はありますでしょうか。ある場合、どこで活動を行うのでしょうか。	プールの設置を想定していないため、水泳の授業はなく、水泳部也没有ありません。
160	付属資料 新築工事 基本設計書	A-008	3-3	3-3-2	③				家庭科室、技 術室	将来的な一般開放を想定とありますが、これらの室の他にも一般開放を想定している部屋がありましたらご提示頂けないでしょうか。	現段階では想定しておりません。
161	付属資料 新築工事 基本設計書	A-008	3-3	3-3-2	⑤				楽器の搬入 EV	楽器に搬入を考慮してEVから近い位置とありますが、楽器の搬出入の頻度はどの程度ありますでしょうか。	大会時など年数回を想定しています。
162	付属資料 新築工事 基本設計書	A-008	3-3	3-3-2	⑤				EV	EVの利用はどのようなものを想定されているかご提示頂けないでしょうか。車いす利用、配膳車利用、楽器搬出入利用などでしょうか。	ご理解のとおりです。
163	付属資料 新築工事 基本設計書	A-008	3-3	3-3-2						校舎棟のYk5通り北側沿いにある庇は、庇以外の用途はありますでしょうか。基本設計説明書(建築)2のA-025⑨に落下物対策と記載がありますが、落下物はどのようなものを想定されていますでしょうか。	具体的な落下物は想定しておりません。
164	付属資料 新築工事 基本設計書	A-008	3-3	3-3-2	⑥				普通教室 南 側バルコニー	南側バルコニーから他の普通教室へ移動することは想定されていますでしょうか。(南側バルコニーを廊下として普通教室間の移動に利用する。)	想定しておりません。
165	付属資料 新築工事 基本設計書	A-009	3-3	3-3-3					太陽光パネル 設置想定範囲	太陽光パネル設置想定範囲と示された部分がありますが、何を想定すればよろしいでしょうか。荷重のみを想定すれば宜しいでしょうか。A-036に<ZEB取得に向けた主な提案>に太陽光パネルを勾配屋根に設置とありますが、実施設計時に検討提案が必要と考えれば宜しいでしょうか。	太陽光発電設備も本事業に含まれます。
166	付属資料 新築工事 基本設計書	A-010	3-4	3-4-1					普通教室、少人 数教室、コモン ズ 可動間仕切り	平面図には「可動間仕切りを検討」とございますが、普通教室のうち、コモンズに面する各階の3室ずつが対象と考えてよろしいでしょうか。また、クラスごとに差が出てしまうことから、可動間仕切りの採否は検討次第と考えてよろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。

167	付属資料 新築工事 基本設計書	A-010	3-4	3-4-1					普通教室、少人数教室、コモンズ 造作家具	図中に「造作家具」とございますが、家具を造作とするか既製品とするかは提案によると考えてよろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
168	付属資料 新築工事 基本設計書	A-011	3-4	3-4-1					普通教室、少人数教室、コモンズ コモンズ	コモンズの説明文やレイアウトイメージにパーティション、棚、机、椅子などの家具がございますが、全て別途と考えてよろしいでしょうか。	コモンズのレイアウトイメージであり、別途と想定しています。
169	付属資料 新築工事 基本設計書	A-012	3-4	3-4-2					特別支援室、 相談室	1F図中に「車いすで直接グラウンドへ出られる仕様」とございますが、特別支援教室1-1、1-2ともその仕様と考えてよろしいでしょうか。また外部とは段差がございますが、スロープの表現がございません。段差解消は別途備品にて対応いただくものと考えてよろしいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
170	付属資料 新築工事 基本設計書	A-013	3-4	3-4-3					特別教室（理科室・美術室） 理科室	理科室の水洗について「水圧が高いもの」とございますが、水圧は水栓ではコントロールできないので、成り行きとなりますが、よろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
171	付属資料 新築工事 基本設計書	A-014	3-4	3-4-4					特別教室（音楽室・吹奏楽室）	楽器は全て別途と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
172	付属資料 新築工事 基本設計書	A-014	3-4	3-4-4					特別教室（音楽室・吹奏楽室）	③吹奏楽演奏時にグラランドピアノが移動されていますが、実際は移動しないと思慮します。その場合もレイアウト上は問題ないと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
173	付属資料 新築工事 基本設計書	A-014							音楽準備室 楽器庫	③、④の家具の大きさ、個数、レイアウトをご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
174	付属資料 新築工事 基本設計書	A-015	3-4	3-4-5					調理室	平面にレンジ置場が注釈でありますが、どのような仕様でしょうか。また、外部窓側に棚の様な表記がありますが、どのようなものでしょうか。ご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
175	付属資料 新築工事 基本設計書	A-015	3-4	3-4-5					被服室	平面にアイロン作業台、ミシン作業台がレイアウトされていますが、どのような仕様でしょうか。ご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
176	付属資料 新築工事 基本設計書	A-015	3-4	3-4-5					特別教室（技術室・家庭科室） 家庭科室	針の混入を避けて2室を分ける計画としていますが、一方で2室間を自由に行き来できる計画となっていますが、問題ありませんか？	問題ないものと考えております。
177	付属資料 新築工事 基本設計書	A-016	3-4	3-4-6					2階廊下	大階段からメディアセンターの間にある本棚は本工事でしょうか。本工事の場合、仕様、個数、固定方法をご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。

178	付属資料 新築工事 基本設計書	A-016	3-4	3-4-6					メディアセン ター	北側にある図書ゾーンの本棚、アール形状の家具、壁付の家具は本工事でしょうか。本工事の場合、仕様、個数、固定方法をご提示頂けないでしょうか。(基本設計図書の002頁には収納棚、椅子、机の表記のみ)	実施設計において協議・決定する予定です。
179	付属資料 新築工事 基本設計書	A-017	3-4	3-4-7					体育施設	「体育館の高さはバレーボールの試合ができるよう、センターラインで12.5m、エンドラインで10.5mの高さを確保した計画」とございますが、一方断面図の高さでは、南北に長手を取ったレイアウトは満たしますが、東西に長手を取ったレイアウトでは満たせません。南北長手レイアウトが条件を満たせばよいと考えてよろしいでしょうか。	エンドラインで10.5mの高さを確保した計画としています。
180	付属資料 新築工事 基本設計書	A-017	3-4	3-4-7					体育施設	「体育館の高さはバレーボールの試合ができるよう、センターラインで12.5m、エンドラインで10.5mの高さを確保した計画」とございますが、一方断面図では、ランニングコース際に「有効10.5m以上」とございます。あくまでYt3通り上で有効12.5m、エンドライン上で10.5mを確保すればよいと考えてよろしいでしょうか。	No.179の回答のとおりです。
181	付属資料 新築工事 基本設計書	A-017	3-4	3-4-7					体育施設	「体育館の高さはバレーボールの試合ができるよう、センターラインで12.5m、エンドラインで10.5mの高さを確保した計画」とございますが、照明器具等もこの範囲には設置しないと考えるとよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
182	付属資料 新築工事 基本設計書	A-017	3-4	3-4-7					壁面収納型ス テージ	仕様(幅、長さ、高さ、仕上材、耐荷重)をご提示ください。また、使用頻度をご提示下さい。	実施設計において協議・決定する予定です。
183	付属資料 新築工事 基本設計書	A-017	3-4	3-4-7					多目的室	卓球台14台配置可能とございますが、図示のレイアウトでは卓球台の背面の競技スペースが少ないように見受けられますが、問題ないと考えてよろしいでしょうか。台と台の間、台と柱の間の間隔の最低基準をご教示ください。	図示のレイアウトは、多目的室の利用想定であり、詳細は今後決定していきます。
184	付属資料 新築工事 基本設計書	A-018	3-4	3-4-8					一般開放学習 室 床 OA	OAフロアとするとありますが、範囲をご提示頂けないでしょうか。また、基本設計図書の004頁に、床仕上げは磁器質タイルとありますが、OAフロアとするのであれば、タイルカーペットなどの別の素材の方がよろしいのではないのでしょうか。	トイレ、風除室以外を想定しています。 床材はご指摘のとおりです。
185	付属資料 新築工事 基本設計書	A-018	3-4	3-4-8					一般開放学習 室 開放時間	平日の9:00～17:00までとありますが、基本設計図書の004頁には8:00～16:00までとあります。どちらが正かご提示頂けないでしょうか。	利用時間の想定であり、詳細な利用方法については、今後決定していきます。
186	付属資料 新築工事 基本設計書	A-018	3-4	3-4-8					一般開放学習 室	常時管理者が常駐するとございますが、管理者の休憩室、倉庫などありませんがよろしいのでしょうか。	ご理解のとおりです。

187	付属資料 新築工事 基本設計書	A-019	3-4	3-4-9					職員室	職員室と印刷室間の出入り口は三方枠とありますが、基本設計図書の007頁では引戸となっています。どちらが正でしょうか。	三方枠を想定しています。
188	付属資料 新築工事 基本設計書	A-019	3-4	3-4-9					保健室	収納式のベッドは保健室1のみでしょうか。また、収納時はベッドが露出で見えている状態でも宜しいでしょうか。平面図を見ると、壁面にベッドを格納できるようにも見えます。収納時の状態をご提示頂けないでしょうか。	保健室1、保健室2とも一部収納式ベッドで、壁面に格納できることを想定しています。
189	付属資料 新築工事 基本設計書	A-028	3-7						外構計画の工事区分	左下に工事区分表がありますが、新築工事基本設計が建築設計、造成工事基本設計が他社外構設計の区分に該当すると考えるのでしょうか。	ご理解のとおりです。
190	付属資料 新築工事 基本設計書	A-028	3-7						外構計画	校舎棟の南側庇の下を緑地とする計画ですが、雨かかりが無いため維持管理が必要ですが、問題ないと考えてよろしいですか。	問題ないと考えております。
191	付属資料 新築工事 基本設計書	A-030	3-9-1						雨水排水計画	光庭の雨水排水はどのように考えれば宜しいでしょうか。ビット内を経由すると考えれば宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
192	付属資料 新築工事 基本設計書	A-032	3-10	①					第1セキュリティ	一般開放用出入口の開門時間は7:30～17:00とありますが、A-018の一般開放学習室は9:00～17:00までの利用とあります。7:30～9:00間、町民は校庭内で待機・散策等することを想定されているのでしょうか。	No.185の回答のとおりです。
193	付属資料 新築工事 基本設計書	A-032	3-10	③					特別教室開放用セキュリティライン	1階はシャッターとくぐり戸付き防火戸、2階はくぐり戸付き防火戸でセキュリティラインを形成すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
194	付属資料 新築工事 基本設計書	A-033	3-11						トイレ	部室棟内にある外部トイレは、災害対策用トイレ整備計画に合わせて計画するのでしょうか。	部室棟内にある外部トイレは、災害対策用トイレとして整備する計画をしています。
195	付属資料 新築工事 基本設計書	A-034	3-12						造作家具・備品	「造作家具は床や壁にしっかりと固定し、…」とありますが、建築工事に含まれる家具のうち、どれが造付かご提示頂けないでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
196	付属資料 新築工事 基本設計書	A-037	3-15						日影検討	各日影図の作図条件は、測定面（地盤面+4.0m）となっていないでしょうか。その場合冬至の15時に農地に影が落ちていないでしょうか。	問題ないものと考えております。
197	付属資料 新築工事 基本設計書	E-002	5-2	5-2-2					消防法防火対象物 別棟	別棟扱いで消防協議済とありますが、別棟条件をご提示頂けないでしょうか。	協議経過は提示はできません。
198	付属資料 新築工事 基本設計書									関係諸官庁への問い合わせ、協議等は行ってもよろしいでしょうか。	契約締結後に協議を実施してください。

199	付属資料 新築工事 基本設計書	M-008	6-4	6-4-6				ガス設備	「ＬＰガスボンベを設置」と記載がありますが、ＬＰガス利用室直近に必要なボンベを設置する考えで宜しいでしょうか。また、ボンベは別途工事で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
200	付属資料 新築工事 基本設計書	M-010 011						諸元表、空調 ゾーニング	1階廊下の空調ですが、諸元表では空調なし、空調ゾーニング図では一部空調対象となっています。どちらが正でしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
201	付属資料 新築工事 基本設計書	M-009 010 013 014						諸元表、給 水・給湯ゾー ニング	以下の室の給排水対応が諸元表とゾーニング図で不整合なっていますが、ゾーニング図を正として宜しいでしょうか。 1F：被覆室、技術室（金工型）、技術準備室、美術準備室、第2理科室、メディアセンター、 体育施設：体育準備室、ホール	実施設計において協議・決定する予定です。
202	付属資料 新築工事 基本設計書	M-009 010 013 014						諸元表、給 水・給湯ゾー ニング	ＬＰガス対応が諸元表とゾーニング図で不整合なっていますが、ゾーニング図を正として宜しいでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
203	付属資料 新築工事 基本設計書	E-001	5	1	1	4)		維持管理の 容易な計画	『将来性を考慮したEPS内の予備スペースの確保』とはどの程度スペースを見込む必要がありますでしょうか。	実施設計において協議・決定する予定です。
204	付属資料 新築工事 基本設計書	E-004	5	3	1	1)		電灯設備 【照明制御方 式】	『廊下、オープンスペースは、リモコンスイッチ・機械警備連動』となっておりますが、リモコンスイッチは職員室内に設置し、現地（ローカル）側のスイッチは不要でしょうか？	ご理解のとおりです。
205	付属資料 新築工事 基本設計書	E-004	5	3	1	2)		防災照明	『非常照明電源方式：電源内蔵型』となっておりますが、その上段に『誘導灯及び非常照明の設置は不要』となっております。誤記との解釈で宜しいでしょうか？	誘導灯及び非常照明の設置は不要です。
206	付属資料 新築工事 基本設計書	E-005	5	3	1	5)		電気方式・ 配線方式・ 配線種別	『原則電圧降下を幹線3%分岐2%とし』との記載がありますが、距離による%の変動は内線規程に準拠し計画しても宜しいでしょうか？（120m超過～200m以下は幹線・分岐合計6%以下等）	ご理解のとおりです。
207	付属資料 新築工事 基本設計書	E-005	5	3	2			動力設備	『警報盤にSPD一括故障を移報』とありますが、SPD設置箇所の記載がありませんが、接地極間・各分電盤及び制御盤・弱電引込部端子盤上記箇所に設置と考えて宜しいでしょうか？	ご理解のとおりです。
208	付属資料 新築工事 基本設計書	E-005	5	3	2			動力設備	『警報盤に各動力盤の故障警報を移報』とありますが、各分電盤及び制御盤每一括警報で宜しいでしょうか？	ご理解のとおりです。
209	付属資料 新築工事 基本設計書	E-007	5	4	3	3)		時計仕様	校長室の時計についても教室等と同グレードで考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
210	付属資料 下水道台帳図								P D Fの画質が荒く、下水本管情報が見えないため、画質を上げたものを再度提示お願いします。	別途提供しますので、ご連絡ください。

211	VE・CD提案実施要領	3	第5	2					審査結果の通知	2023年12月22日予定されているVE・CD提案書の再提出の受付日を2024年1月15日～19日のいずれかの日に繰り下げて頂くことは可能でしょうか。 繰り下げ希望理由は2024年1月29日予定されている提案書受付日直前までVECDを検討する必要がある為。	繰り下げることは想定しておりません。
212	様式集	27	様式4-6-2	■管理技術者 ■意匠主任技術者					参加表明書及び参加資格審査申請書 参加資格要件確認書（建築設計企業）	実績欄の中間行「学校名称（所在地）」と記載されていますが、配置する技術予定者の学校実績は不要だと理解しております。「建物名称（所在地）」と修正してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
213	様式集	49	様式7-5	①					町内に本社・支店等を置く企業の活用	「※応募企業…（中略）…再委託先への発注内容・発注額・発注割合を明示すること」と記載されていますが、これについて実施設計の内容等により発注割合が変更される可能性がありますので、発注額の明示によって提案要件を達すると理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
214	様式集	54	様式8-2	※印					コスト削減のための工夫	「VE・CD提案審査で採用が認められた提案内容のポイントについて、図面の一部や比較表を貼付するなど、…（後略）」と記載されていますが、これについて、様式集4ページ、第3、1、(1)、⑤後半に規定されている「（前略）…、各様式の留意事項等に指示…（後略）」に該当するものとして、提案内容を補足する資料等の添付は認められるものと理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
215	様式集	55	様式8-3	①	※印				機能・性能の向上・明確化	上記項目と同様に、「VE・CD提案審査で採用が認められた提案内容のポイントについて、図面の一部や比較表を貼付するなど、…（後略）」と記載されていますが、これについて、様式集4ページ、第3、1、(1)、⑤後半に規定されている「（前略）…、各様式の留意事項等に指示…（後略）」に該当するものとして、提案内容を補足する資料等の添付は認められるものと理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
216	様式集 (Word)	63								様式10-6～9の立面図・断面図はA3, 1/600ではなく、A3, 1/300が正で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
217	募集要項	4	第2	5	(4)				既存施設の概要	東員町育苗研修交流施設について、本事業の造成工事において解体撤去を行うと記載がありますが、アスベスト調査（対策工事）、PCB撤去、フロン回収といった本体解体工事以外の調査（対策等）費用は別途と考えて宜しいでしょうか。	No.21の回答のとおりです。
218	募集要項	5	第2	5	(5)				本事業の業務範囲	統括責任者について、本事業全体の進捗管理を行い、事業期間を通じて町との連絡窓口となれる職員を代表企業職員から選任すると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。

219	募集要項	6	第2	5	(7)				事業者への支払方法	想定される支払条件は下記で宜しいでしょうか。 ・土木設計→着手時40%、設計図書納品時60% ・建築設計→着手時40%、設計図書納品時60% ・土木工事→土木工事着手時40%、土木工事竣工時60% ・建築工事→建築工事着手時40%、中間払い30%、建築工事竣工時30% 別途想定される場合はご教示ください。	事業契約書（案）でお示しします。
220	募集要項	7	第3	3	(1)	①	イ		応募事業者の構成	共同企業体協定書の作成にあたり、準拠することとされている「東員町発注の建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱（平成14年7月31日 告示57号）」がHP上公開されていませんが、開示頂けますでしょうか。	本町ホームページから例規集をご参照ください。
221	募集要項	15	第3	4	(12)				プレゼンテーション 及びヒアリングの実施	当日配布する資料について提案書の内容に則した自由書式と考えて宜しいでしょうか。 文字の大きさ規制等ございましたらご指示下さい。	規制等はございません。
222	募集要項	19	第4	1	(1)				事業者との仮契約の締結	事業契約書（案）について、11月公表予定とありますが、公表後に事業契約書（案）について疑義が生じた場合、質疑を行うことは可能でしょうか。可能でない場合、一方的な契約を防ぐため、事業契約書（案）については、優先交渉権者が契約締結前に別途協議を行えると考えて宜しいでしょうか。	個別対話において対応します。
223	募集要項	19	第4	1	(1)				事業者との仮契約の締結	事業契約書（案）について、11月公表予定とありますが、賃金又は物価の変動に基づく対価の変更について、町と事業者が協議できる旨の記載がございましたら記載予定内容をご教示下さい。また、協議開始可能時期は事業契約締結日から12月を経過した日以後、変動前対価額は本事業に関する提案書提出日（令和6年1月29日）と考えて宜しいでしょうか。	事業契約書（案）でお示ししますが、変動前対価額は、契約日と考えます。
224	募集要項	19	第4	1	(1)				事業者との仮契約の締結	賃金又は物価の変動に基づく対価の変更について、改定方法は「建設物価指数（一般財団法人建設物価調査会）」を用いて算出すると考えて宜しいでしょうか。	事業契約書（案）でお示しします。
225	募集要項	20	第5	2					町と事業者との責任分担	責任分担について明確な表示がございませんが、添付のリスク分担表の通りと考えて宜しいでしょうか。	事業契約書（案）でお示しします。
226	要求基準書	8	第3	1					事前調査	電波障害調査、周辺家屋影響調査について、調査対象範囲は敷地南西側住宅3棟、ふれあいセンターと考えて宜しいでしょうか。	要求基準書に記載のとおりです。
227	要求基準書	8	第3	1					事前調査	各種事前調査結果（土壌汚染、地中埋設物等の発見）による公表資料では把握できない事象により、工事内容の変更（設計変更）、工期に変更があった際は変更に伴う設計経費、工期遅延に伴う工事経費は増額対象と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。

228	要求基準書	13	第4	1	(1)				基本事項	埋蔵文化財調査の結果により、工事内容の変更（設計変更）、工期に変更があった際は変更に伴う設計経費、工期遅延に伴う工事経費は増額対象と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
229	要求基準書	13	第4	1	(2)				着工前の業務内容	本事業に関する起工式（式典）に関する記載がございませんが、開催しないものと考えて宜しいでしょうか。開催予定がございましたら、開催時期（建築工事着工時等）・想定される出席人数をご教示下さい。また、竣工式は発注者負担と考えて宜しいでしょうか。	起工式（式典）については、事業者側でご判断ください。また、竣工式については、本町において開催する予定です。
230	要求基準書	14	第4	1	(3)	②			実施内容	工事時間は午前8時30分から午後6時までと記載がありますが、前後1時間程度は出勤・準備、会議、後片付け（騒音等を伴わない雑務）を行うことができると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
231	要求基準書	14	第4	1	(3)	②			実施内容	「工事に伴い近隣住民等及び周辺地域に損害又は被害が発生した場合の修繕・補償等については、事業者が負担する。」と記載がありますが民間（七会）連合協定工事請負契約約款第19条（2）に則り、施工について受注者が善良な管理者としての注意を払っても避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶などの事由により第三者に与えた損害を補償するときは、発注者様にてご負担頂けると考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
232	VE・CD提案実施要領	2	第4	2					VE・CD提案資料	様式1～3までの提出にあたりましては12月1日（金）とのご指示がありますが、様式4については結果通知資料の為、事業者側からの提出は不要と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
233	様式集	2	7-5						地域経済への貢献	一覧表ではA4上限2枚と記載されているが、同49ページではA4上限1枚と記載があり、「A4上限1枚」を正として考えて宜しいでしょうか。	ご指摘のとおりです。
234	様式集	29	4-6-3						参加資格要件確認書	「※1：競争入札参加資格者名簿の「土木一式」「建築一式」に登録を行っていることを証する書類（写）を添付」とありますが、三重県建設技術センターに提出しております「令和4～7年度 入札参加資格審査申請書（建設工事）」（東員町への申請欄に○）の写しを添付資料と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
235	様式集	29 30	4-6-3						参加資格要件確認書	【実績確認（土木・建築）】の完了実績は、官公庁及び民間工事の実績と理解してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
236	様式集	30	4-6-3						参加資格要件確認書	【配置確認】③「監理技術者は、参加表明書の提出日において、3か月以上の直接的な雇用関係にある常勤者を配置できること」とありますが、直接的雇用の確認書類は健康保険証と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。

237	様式集	32	4-7					参加資格要件 確認書	【添付書類】④納税証明書欄の「すべての県税」とは『法人県民税』『法人事業税・特別法人事業税』のみの証明と考えて宜しいでしょうか。また、「法人税、消費税及び地方消費税」の納税証明書は『その3の3「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書』と考えて宜しいでしょうか。	「法人県民税、事業税、地方法人特別税、特別法人事業税」となります。また、「法人税、消費税及び地方消費税」については、ご理解のとおりです。
238	様式集	50	7-6①					事業費見積書	算定根拠欄について、概算見積により記載できない箇所は空欄と考えて宜しいでしょうか。また、別途内訳明細書の必要はないと考えて宜しいでしょうか。	可能な範囲で記載してください。別途内訳明細書については、必須ではございません。
239	様式集	50	7-6①	(2)	④			近隣対応・対策費	見積が必要な事象（範囲）をご教示下さい。	事業者側でご判断ください。
240	様式集	50	7-6①	(2)	⑤			電波障害対策費	見積が必要な事象（範囲）をご教示下さい。 また対策期間は工事期間中のみと考えて宜しいでしょうか。	事業者側でご判断ください。 また、対策期間については、ご理解のとおりです。
241	様式集	57	9-2					造成工事計画・建築工事計画	様式10-11にて記載の施工計画の提案内容をピックアップして図・写真等を使用して記載するものと考えて宜しいでしょうか。	事業者側でご判断ください。
242	付属資料 新築工事 基本設計書	A-036						環境計画	ZEB Readyの取得を目指すがありますが、VE・CD提案においてZEB OrientedやZEB取得なし（コスト優先）の提案も可能と考えてよろしいでしょうか。	VE・CD提案において提案を求めます。
243	付属資料 新築工事 基本設計書	A-007 ~009						平面計画 立面計画	基本設計の内容のうち、平面計画や立面計画は基本的に変更不可と考えてよろしいでしょうか。	VE・CD提案において提案を求めます。